Nazwa inwestycji

,Przebudowa budynku bytej stotowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
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WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Dane inwestycji
1.1. 1. Nazwa inwestycji

»Przebudowa budynku bylej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania OST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robé6t budowlanych podczas robét przebudowy budynku wraz ze zmiang funkcji
uzytkowej na potrzeby rehabilitacji oraz zaplecze socjalno-biurowe

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwos¢  zmiany  przyjetych  rozwigzan  technicznych
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
Istotne zmiany nalezy zanotowaé¢ w pozycji rewizji tabelek rysunkéw budowlanych ze wczes$niejszym
poinformowaniem autora dokumentacji.

1.2. Zakres robé6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac przebudowy budynku wraz ze zmiang funkcji uzytkowej na potrzeby rehabilitacji oraz
zaplecze socjalno-biurowe w tym:

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

— wykonanie wygrodzenia terenu budowy

— zagospodarowanie terenu budowy

— wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby budowy — zapewnienie dostepu do punkéw poboru
wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robét budowlanych

— oczyszczenie terenu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac

— wykopy dla kanalizacji sanitarne;.

ROBOTY ROZBIORKOWE

— wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych,
—  rozebranie Scian,

—  cze$ciowe rozebranie posadzek,

—  rozebranie sufitow podwieszanych,

— usuniecie gruzu z budynku,

—  przecieranie tynkdw,

WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN
— montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych

BETONOWANIE | ZBROJENIE
— montaz nadprozy stalowych C120,
— uzupetnienie betonowych podtozy

ROBOTY MUROWE
— murowania $cian wewnetrznych,
—  czesciowe zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,

BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA SCIAN ORAZ TYNKI ZEWNETRZNE CIENKOWARSTWOWE
—  przygotowanie podtoza i wykonanie warstw bezspoinowego systemu docieplenia wykonczonego
sylikonowym tynkiem cienkowarstwowym na zewnetrznych powierzchniach scian,

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
—  przygotowanie osciezy
— osadzenie okien, witryn i drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych.
Parametry przegrod zewnetrznych powinny uwzglednia¢é wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod




obowigzujgce od 01 stycznia 2021r okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i mich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2012r. poz. 690 z pdz. zmianami)

—  o0sadzenie stolarki drzwiowej (skrzydta w okleinie)

TYNKI WEWNETRZNE

—  przygotowanie podtoza i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cmentowo-wapiennych na istniejgcych
Scianach uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac

—  przygotowanie podtoza i wyréwnanie tynkdw wewnetrznych cmentowo-wapiennych na
wymurowanych scianach

ROBOTY MALARSKIE
—  przygotowanie podfoza i malowanie scian wewnetrznych

KONSTRUKCJE STALOWE
— montaz stalowej konstrukcji do montazu okien, witryn i drzwi

PODLOZA | POSADZKI

— naprawa i uzupetnienie istniejacych podtozy

— wykonanie izolacji p.wilgociowej z folii budowlanej 0,3 mm

— wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianu ekstrudowanego
— wykonanie betonowych podtozy pod posadzke

— wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych,

OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK
—  przygotowanie podtoza
— wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych

OBUDOWY ELEMENTOW Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM
— wykonanie zabudowy z ptyt G-KF
— wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt G-KF

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zwigzanych z
przygotowamem terenu budowy
zasilenie placu budowy w energie elektryczng
—  punkt poboru wody
— odprowadzenie sciekow
— zapewnienie pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych
— wygrodzenie terenu budowy
— wytyczenie i utrzymanie drég pozarowych
— wykonanie innych prac zwigzanych z przygotowanie i prowadzeniem prac

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoéty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace



realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

POWIATOWY ZAKtAD AKTYWNOSCI ZAWODOWE.J, ul. Swietokrzyska 125, Stykéw 27-230 Brody
Obecnie dziatka jest zabudowana obiektami parterowymi z ktérych jeden jest przedmiotem remontu i
przebudowy. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej przez istniejace zjazd o parametrach zjazdéw
publicznych.

Teren dziatek objetych opracowaniem jest uzbrojony. Na dzialce znajduje sie sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna i elektryczna. Budynek ma wykonane przytagcza

Odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowo na teren dziatki wtasne;.

Nie przewiduje sie ingerencji w obecny stan zagospodarowania terenu jak réwniez niekorzystnego
oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

1.5.2. Informacje o obiekcie

Istniejgcy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej parterowy, niepodpiwniczony, Sciany zewnetrzne
murowane z bloczkédw gazobetonowych. Stolarka drzwiowa i okienna stalowa, szklenie - szyba
pojedyncza. Konstrukcja dachu — stalowe kratownice, poszycie z blachy trapezowej. Izolacja termiczna
dachu — ptyta piléniowa porowata. Pokrycie z papy asfaltowej na lepiku. Sciany wewnetrzne murowane.
Posadzka betonowa bez warstwy izolacyjnej i p.wilgociowe;j.

Charakterystyka obiektu po przebudowie ma zapewni¢ potrzeby rehabilitacji oraz zaplecza socjalno-
biurowego Powiatowego Zaktadu Aktywnosci Zawodowe;.

Projektowany obiekt po przebudowie dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych. Toalety dostosowane
beda dla potrzeb niepetnosprawnych. Na terenie obiektu brak barier architektonicznych, progi w drzwiach
majg wysokos¢ 1cm, zapewniono odpowiednig przestrzen manewrowa w toaletach.

1.6. Organizacja i wymagania dotyczace robét budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla prac
prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowe).

Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii elektrycznej
na potrzeby budowy.



Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

1.6.2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych na roboty objete Umowg. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywana
lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to
niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.6.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

—  Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru jak i rowniez organizacje terenu budowy i zaplecza budowy

—  Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegétowy harmonogram robét gwarantujgcy
ciggto$¢ wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umowa.

—  Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg.

—  Calos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Prawa
Budowlanego.

1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pemni
zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg
musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.7. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

1.7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.7.2 Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia istniejgcych instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane wykonywaniem robét budowlanych. Jezeli zostang one przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i wiasciciela uszkodzonej instalacji lub urzgdzenia. Wykonawca na witasny koszt usunie wszelkie
szkody powstate w czasie robaét.

1.7.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych,
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robé6t. Wszelkie zauwazone zmiany stanu technicznego tych
obiektéw Wykonawca niezwiocznie zgtosi do Inspektora Nadzoru. Do czasu podjecia decyzji o dalszym
postepowaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektow
przed dalszymi zmianami.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
1.8.1 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pozn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z pdzn. zm.:
»Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami’.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz.
warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz podejmie srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:



—  zanieczyszczeniem terenu materiatami budowlanymi,

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady
beda systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy
porzadkowe.

1.8.2. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy oraz drogi
pozarowe wymagane odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.10 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca nig obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotowaé organizacje robot
budowlanych, w ktorej ustali zagospodarowanie placu budowy uwzgledniajgce przygotowanie zaplecza
budowy na wiasny koszt.

1.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Nalezy tak kontrolowa¢ ruch samochodéw dostawczych, by transport materiatdw nie spowodowat
uszkodzen chodnikéw oraz sgsiadujgcych z placem budowy ulic.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dojs¢ do poszczegolnych posesji znajdujgcych

sie w rejonie budowy. Dojscia te bedg utrzymywane w nalezytym porzadku, zostang w sposéb wyrazny
i bezpieczny oddzielone od Terenu Budowy.

W przypadku lokalizacji budowy przy wjazdach na sgsiadujgce z nig posesje Wykonawca

przygotuje, uzgodniony z zarzgdcg dojazd tymczasowy

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot. wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowng.

1.14. Nazwy i kody CPV
45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne



45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlany

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposoéb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Kontrola materiatéw

Inspektor Nadzoru moze kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu aby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.3 Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych tylko w
przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST. programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zgdanie Inspektora nadzoru przedstawi do zaakceptowania program zarzgdzania jako$cig,
w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

— organizacje wykonania robo6t w tym termin i sposéb prowadzenia robot.

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.



—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot.

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

—, sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego



przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, recepty robocze, orzeczenia o jakosci materiatdw i wyniki badan kontrolnych beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
takcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjag projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (konncowy)

8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6ot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne.

. dzienniki budowy (dla prac prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowe).

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem

zapewnienia jakosci (PZJ).

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;.
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

~NOo o1l w N

oo

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

W przypadku roboét ptatnych ryczattowo:

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce uwzgledniajgca wszystkie
czynnosci, wymagania i badania potrzebne do wykonania prac, okreslonych w ST i PB.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy

i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych

wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o umowe ryczattowg. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i
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przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Normy PN:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne, montazowe
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-88/B—02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-06250 Beton zwykty,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdine
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
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Normy DIN:

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4102 Wtasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeh

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchyiki wymiaréw elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla péifabrykatéw walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

SST -B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogdélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem robdt przygotowawczych oraz prac
ziemnych podczas realizacji kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stoléwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robot przygotowawczych na terenie budowy, do ktérych naleza:

- wykonanie wygrodzenia terenu budowy

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw

- wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy — zapewnienie
dostepu do punkéw poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania rob6t budowlanych

- oczyszczenie terenu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac

- wykopy przytacza kanalizacji sanitarnej.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesnigj
niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgca skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robaot.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogoéinych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51 Prace poprzedzajace
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg obiektdow tymczasowych wykona Wykonawca na
podstawie opracowanego przez Wykonawce Projektu Zagospodarowania Placu Budowy,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Przytacza do sieci infrastruktury technicznej
Wykonawca wykona przytgcza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (energia

elektryczna i woda) po uzyskaniu zgody na podigczenie sie do sieci od Uzytkownika obiektu oraz

ustaleniu punkt poboru wody oraz energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczeh w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potaczong z siecig wodociagowg, zapewniajgca

zaopatrzenie w wode w iloSci:

- niezbednej na potrzeby technologiczne,

- niezbednej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikajgce z planowanego zatrudnienia na
budowie,

- uwzgledniajgcej wymagania do celéw ochrony pozarowe;.

5.4. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbioérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania
robét rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg tadowane na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane
(uprawnione) wysypiska. Wszystkie odpady zawierajgce materiaty niebezpieczne, w tym papa bedag
wywozone w miare postepowania robot rozbidrkowych i przekazywane na sktadowiska uprawnione.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania przekazania na skladowiska uprawnione
gruzu i odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi OST-B.00.00.00
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WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegéinych etapdéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Realizacja robét musi by¢ zgodna z
wymaganiami norm polskich, przepisdw oraz ze sztukg inzynierskg. Za jakos¢ wykonywanych robét oraz
zastosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robaét.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty
—  Okres$lone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST - B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi podczas realizacji kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stoléowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w tym:

- wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych,

- rozebranie $cian,

- czesciowe rozebranie posadzek,

- rozebranie sufitbw podwieszanych,

- usuniecie gruzu z budynku,

- przecieranie tynkéw,

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania rob6t ogéinobudowlanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami
Technicznymi OST.01 oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

16



Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Roboty
zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzeh pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia
takie, jak hydrauliczne mifoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw ogoinych
okreslonych w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:, miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP, zapozna¢ pracownikébw z programem robét rozbidrkowych, demontazowych, sposobie
sktadowania, przemieszczania, zatadunki i wywozu gruzu oraz odpaddéw i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy
ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Dla potrzeb transportu pionowego gruzu i
odpadéw Wykonawca zabezpieczy szczelne rynny i leje zsypowe. Na czas rob6t Wykonawca podstawi
kontenery dla potrzeb tymczasowego sktadowania gruzu i odpaddw.
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Przy wykonywaniu robét elewacyjnych oraz na pofaci dachowej Wykonawca zobowigzany jest
oznakowac i zabezpieczy¢ teren robdt, jak tez zorganizowac roboty w sposdb umozliwiajgcy uzytkowanie
terendw przylegtych oraz samego obiektu.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb, odpowiada tez za utrzymanie czystosci w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do roboét tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzic¢
dokfadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji rob6t rozbidrkowych i
zagospodarowac plac rozbiérki Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé
elementy nos$ne konstrukciji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznos$ci
elementdéw przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow
wykonczenia. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Mur z cegty petnej (lub bloczkéw) mozna rozbierac recznie, kilofami odbijajgc poszczegdlne cegty (lub
bloczki) i spuszczajac je rynna.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z
pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z pézn. zm.:

»Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie witascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami’.

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na
ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidérkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00. Kontrola jakosci robot
podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych, porzadkowych
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoélnymi okreslonymi w OST.01 — WYMAGANIA
OGOLNE i umowie. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SST - B.03.00.00 WZNOSZENIE DEMONTAZ RUSZTOWAN
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem montazu i demontazu rusztowan podczas
realizacji kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan zewnetrznych oraz ich demontazu.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy rozumie¢ i stosowac¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami
Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. .
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw budowlanych

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne dopuszczone do
stosowania na rynku polskim.

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw ogoinych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Rusztowania powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich jak i przez producenta
rusztowan.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
51 Prace poprzedzajace
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

5.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci
Do wykonywania robét nalezy stosowac:
— zestaw rusztowan przysciennych.
Wymagane czynnosci:
- posadowienie stojakow,
- montaz rusztowan,
- mocowanie rusztowan do scian,
- wykonanie pionéw komunikacyjnych,
- wykonanie zabezpieczen ochronnych,
- demontaz rusztowan.
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5.3 Zasady wykonania roboét

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie wykonania danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

- o0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos$é.
Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosci materiatdbw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robat.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér pomostéw roboczych
jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich nos$nos$¢, gromadzenie sie na nich
pracownikdéw oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robét zapisem
w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc,
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonaé¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapédw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy

6.2 Kontrola jako$ci materiatéw
Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- zgodnosé metody montazu z obowigzujacymi przepisami i normami, projektem montazu i spetnienie
wymagan bezpieczehstwa pracy,

- stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnosé potgczen,

- stabilnos¢ konstrukcji

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw

STWIORB i umowie z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robdét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty

- Okreslone w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

SST - B.04.00.00 BETONOWANIE | ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem stép fundamentowych, naprawg
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elementow zelbetowych i uszkodzonych fragmentéw $cian oraz wykonaniem betonu podktadowego pod
oktadziny posadzkowe, posadzek podczas realizacji kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ogélnobudowlanych takich jak:

- wykonanie warstw posadzkowych
- montaz nadprozy stalowych C120,
- montaz nadprozy z belek prefabrykowanych,

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogdlnobudowlanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogdélnymi Specyfikacjami
Technicznymi  OST-B.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne".

Konstrukcije betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukgiji

zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomochicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na

miejscu.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyroboéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podanow OST.01 —

WYMAGANIA OGOLNE.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatdw potrzebnych do realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.2 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem
betonu .
Do betonu klasy < B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum

20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe).

W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.
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2.3 Wymagania dotyczgce podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych zwigzanych z
naprawa elementéow zelbetowych i uszkodzonych fragmentéw scian

Zaprawa tynkarska przyczepnosé 0,5N/mm2; wytrzymato$¢ na sciskanie min. 1,5N/mm?2;
odpornos¢ na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-30 stopni
C; opdr dyfuzyjny — 2;

Zaprawa naprawcza |przyczepnos¢ 0,5MPa; wytrzymatosé na $ciskanie po 1 dniu >15MPa, po 28
>40MPa; odpornos¢ na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania
5-30 stopni C;

Zaprawa do przyczepnosé po 28 dniach 1,0MPa; odpornosé na temperatury od -20 do +60

wykonania warstwy |stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

kontaktowej

Zaprawa do przyczepnos¢ do betonu pokrytego warstwg kontaktowg po 28 dniach 1,0MPa;

wykonania warstwy |wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach min. 43MPa, wytrzymato$¢ na zginanie

wyréwnawczej po 28 dniach min. 9MPa; odpornos$¢ na temperatury od -20 do +60 stopni C;
temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Zaprawa do przyczepnos¢ do warstwy wyréwnawczej po 28 dniach 0,5MPa; wytrzymatosé

wykonania warstwy |na sciskanie po 28 dniach min. 19MPa, wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach

szpachlowej min. 4,5MPa;odpornos¢ na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura
stosowania 5-25 stopni C;

2.4 Wymagania dla betonu C20/25

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia
betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajgcym szczelne
wypetnienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wplywem wiasnego
ciezaru bez segregacji skladnikdw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac czyste
cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilos¢ frakcji drobnych zaleca sie
stosowanie wiekszej ilosci cementu matej wytrzymatosci zamiast matej ilosci cementu duzej
wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samozageszczalnego bez tendencji do segregacji jest
stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotow lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki
wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o
bardzo silnym dziataniu uptynniajgcym.

25 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:

» marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20

* marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

e oOznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

+ data wysyiki,

+ termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres skladowania: Miejsca przechowywania cementu moga byé¢
nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
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- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw
przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.6. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine
rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.7. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.9. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.10. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wplywem i warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg

Dopuszcza sie uzycie wytgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

2.11 Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,

- wibknina

2.12 Nadproza prefabrykowane L-19

Nadproza L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wysokosci 19cm i szerokosci
dolnej stopki 9cm. Stuzg one do wykonywania nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach
wewnetrznych i zewnetrznych. Wymiary dostepnych nadprozy oraz ich zastosowanie do konkretnych

otworéw pokazuje ponizsza tabelka.

Szerokosc okna w Swietle osciezy

Typ [Dhugosc |Wysokosd

Ly nadprozalnadprozalnadproza | 61 | 81 [ 91 111 (1211141151 (1711181 211|241 |249(262|271

1| NMA20 [ 119 19

2 | NM50 [ 149 19

3| NM8B0D [ 129 19

4 | N/210 | 209 19

5 | Ni240 | 239 19

6 | NI270 | 269 19
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Belki nalezy uktadaé na scianach z zachowaniem minimalnej gtebokosci oparcia (zalecane 10-15cm). Na
wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach $cian ukfada sie poszczegdlne belki dla
odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki uktada sie na zaprawie cementowe;j.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA )
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podanow OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE.

Sprzet i narzedzia

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw i pompy do betonu,

- przenosnych zbiornikdw na wode

- innych recznych i elektrychnych narzedzi pomocniczych.

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, $cian fundamentowych, $cianek, ptyt, schodéw
zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw ogolnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jako$¢ przewozonych towardw.
Sposob transportu powinien byé zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie techniczne;j
wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac¢ z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.

Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, Ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.
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4.1. Transport skltadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Naprawa elementéw zelbetowych uszkodzonych w trakcie robot

Beton, ktory stracit wytrzymato$¢ nalezy usungC catkowicie az do napotkania warstwy materiatu
nieuszkodzonego, charakteryzujgcego sie brakiem gtuchego dzwieku przy uderzeniu miotkiem.
Uszkodzony beton usuwa sie przecinakami lub miotkiem o masie 5kg, dla wytworzenia chropowate;j
powierzchni styku (powierzchnie nacinaé szpiczastymi mtotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi).

Skruszony i skorodowany beton usung¢ ok. 5cm poza widoczng granice uszkodzenia, odstoni¢

skorodowane zbrojenie usuwajgc beton na gtebokos¢ 2cm poza stal.

- podioza betonowe bedace w sposéb znaczny zniszczone, zabrudzone bgdz skorodowane
chemicznie lub biologicznie nalezy poddaé specjalnym zabiegom, takim jak $rutowanie,
frezowanie, odgrzybianie

- odkryte elementy zbrojenia nalezy oczysci¢ z rdzy i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia
czystosci SA2

- zabezpieczy¢ elementy zbrojenia farbg antykorozyjna.

- ubytki betonu uzupetni¢ zaprawg do wykonania warstwy wyréwnawczej (gr.do 50mm) po
wykonaniu “podktadu” z zaprawy do wykonania warstwy kontaktowej (gr. ok 1mm), dla uzyskania
wtasciwej grubosci otulenia zbrojenia réwnej 3cm.

- wyréwnacé powierzchnie naprawianych elementéw zaprawg do wykonania warstwy szpachlowej
(do 10mm).

5.3.  Naprawa i wyréwnanie posadzek

Prace przeprowadzi¢ analogiczne jak dla naprawy elementéw zelbetowych pomijajgc procedury
dotyczace zbrojenia. Nalezy wyprofilowa¢ spadki do wpustéw podtogowych.

5.4. Montaz nadprozy prefabrykowanych

- montaz prefabrykatow nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcjg producenta,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien byé utozony na réwno roziozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci
na sciskanie okredlonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubosé warstwy
zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10mm i nie wieksza niz 20mm,

- przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwrdéci¢é uwage na dokfadne ich potozenie w
poziomie okreslonym w projekcie,

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajgcych z betonu,
naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatéw nalezy wykonac¢ ich potgczenie i zabetonowanie, z materiatow i w
sposob okreslony w projekcie,

- do wypetnienia stykéw stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm,
klase betonu musi by¢ zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

5.5. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
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zanieczyszczenia (widéry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi hormami.

5.6. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia  konstrukcji nalezy  oczysci¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Dopuszczalna  wielkos¢  miejscowego  wykrzywienia  pretdw nie  powinna  przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.7. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkfadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
Zmianie.

5.8. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.8.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

5.9.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.9.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.10. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Warstwy naprawcze, nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim pod kagtem jej powigzanie z konstrukcjg
pierwotng. Zaprawa zle zwigzana przy opukiwaniu miotkiem daje charakterystyczny gtuchy dzwigk.
Oznaczac to bedzie, ze wzmocnienie ptyty trzeba powtérzy¢ od poczatku.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robdét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
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Odbiory robd6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okredlonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE.
9  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Okreslone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodnosc.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju

PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe - Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SST - B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych podczas realizacji kontraktu:

»Przebudowa budynku bytej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét murowych w tym:

- murowania $cian wewnetrznych,

- zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,
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Niniejszg Szczegétowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

13 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.01 —
WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Bloczek betonowy

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o
wymiarach dtugos¢ 38cm, szerokos¢ 25cm, wysokos$¢ 12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych, w tym scian fundamentowych wykonywanych ponize;j
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.3. Pustaki z gazobetonu
Pustaki z gazobetonu odmiany 600 zgodne z normg PN-EN 771-4 i przeznaczone do murowania
na tradycyjng zaprawe cem.-wap M5.

2.4. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:200Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka (np.M5) i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy sktadnikoéw zapraw
dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogolnych
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okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Zakres i technologia roboét opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).

Prace nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Sciany nalezy wznosié mozliwie réownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé kotwy tgczace. Cegty uktadane na zaprawie powinny
by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw

atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robét po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢ 17

mm, a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny byé¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét

zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika

budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg rob6t murowych

nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi

w niniejszej specyfikaciji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor nadzoru moze

poddac je kontrolnemu badaniu w peinym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw

wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i

obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach murdéw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych
i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem

i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy
wykonywac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek

w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen

kontroli jakosci (atestéw) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i z powotanymi
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normami.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidlowosci wigzania bloczkéw w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z ustaleniami podanymi w PN
— 68/B-10020

6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegtly od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzic¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach

w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet i bloczkow.
Nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robdét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Roboty murowe
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbiér robét murowych powinien sie obyé przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

8.2. Warunki odbioru $cian - zgodnie z zaleceniami producenta:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]
- na dlugosci 1m 3
* na catej pow. $ciany pomieszczenia 10
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
 na wysokosciim 3
- na wysokosci 1 kondygnaciji 5
- ha catej wysokosci $ciany 15
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- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

- na dlugosci 1Tm 1
- na catej dtugosci budynku 10
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
- na dtugosci 1m 1
- na catej dtugosci budynku 10
- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
- na dtugosci 1m 3

- na dlugosci catej sciany -
- odchylenia wymiaréw otwordow w Swietle o$ciezy dla otworéw o wymiarach do 100cm

- szerokosé +5, -3
- wysokosé +10, -5
- odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach powyzej 100cm
- szeroko$¢ +10, -5
- wysokos¢ +10, -5

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

SST - B.09.00.00 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA BUDYNKOW ORAZ
TYNKI ZEWNETRZNE CIENKOWARSTWOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) podczas realizacji kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stoléwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejszg Szczegbétowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélinobudowlanych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegrdd)
nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
— przygotowanie podfoza i wykonanie warstw bezspoinowego systemu docieplenia wykoriczonego
sylikonowym tynkiem cienkowarstwowym na zewnetrznych powierzchniach $cian.

13 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe,

zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesnigj

niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatow potrzebnych do realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Emulsja gruntujaca

impregnat do gruntowania i wzmacniania wszystkich nienasigkliwych,
ostabionych i zbyt chtonnych podtozy budowlanych lub inny o parametrach
minimalnych - wodna dyspersja zywicy akrylowej temperatura stosowania
5-25 stopni C; gestos¢ objetosciowa 1,00 kg/dm3;

Zaprawa klejaca do
styropianu

Sciany - cementowa zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych w
bezspoinowych systemach ociepleh budynkéw;

temperatura stosowania 5-25 stopni C;

podmurowka - dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa

Termoizolacja

samogasngce ptyty styropianowe odmiany:

XPS 200-035 sciany podmurdéwki 8,0cm
EPS 70-032 — posostate elementy

Nalezy zastosowa¢ nastepujgce grubosci styropianu:

- $ciany 15,0cm
- oscieza otworow 2,0-3,0cm
- kominy 8,0i5,0cm

Hydroizolacja

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (przyjg¢ grubosé ok. 3mm tj. dla
warunkow normalnych), folia kubetkowa

Zaprawa klejaca do
zatapiania siatki

cementowa ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI do mocowania ptyt
styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach
ocieplen budynkoéw; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Warstwa zbrojona

siatka z widkna szklanego, zabezpieczonego w kapieli akrylowej przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach, gesto$¢ minimum 145g/m2

Podkiad pod tynk

podktadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe do zwiekszenia
przyczepnosci i wzmocnienia podtoza lub inny o parametrach minimalnych —
gestos¢ gotowego wyrobu 1,5kg/dm3; temperatura stosowania 5-30 stopni C;

Warstwa
wykonczeniowa dla
scian

tynk silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranka granulacji 1,5 mm;
temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Profile cokotowe
(startowe)

elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw
rozporowych,

Narozniki ochronne

narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikbw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
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Listwy krawedziowe |elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

Kotki rozporowe wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Iub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

Ruszt Listwy drewniane o gr. potowy przewidywanej termoizolacji, mocowane co
blachy srubami

Zaprawa klejgca do wetny mineralnej

Dane techniczne:

czas dojrzewania: ok. 5 min
czas zuzycia: ok. 1 -2 godz. po zarobieniu
przyczepnosc do betonu:
- po przechowywaniu probek w warunkach powietrzno-suchych | =z 0,3 MPa
- po 24 godzinach zanurzenia w wodzie =0,2 MPa
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =03 MPa
zuzycie wody: ok. 6,25-6,751/worek 25kg
Zuzycie: srednio ok. 4,5 kg/m” zalezne od rodzaju i stanu podloza
uziarnienie: 0-0,63 mm
temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Opakowanie 25 kg
kolor: szary
Zaprawa klejgca do wetny mineralnej
Dane techniczne:
przyczepnosé do betonu:
po przechowywaniu probek w warunkach
powietrzno-suchych 20,3 Mpa
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,2 MPa
po 5 cyklach termiczno -wilgotnosciowych >0,3 MPa
uziarnienie: 0—1,2mm
kolor: bialy lub szary
Zuiycie Ok 4,5 kg /m2 przy klejeniu
Gestosc objetosciowa Ok 1,60 g Jem®
Strata prazenia w % [ w temp +450°C) ok. 2,65
Odpornosé na splywanie z powierzchni pionowych Brak splywania
Odpornosé na wystepowanie rys skurczowych przy Brak rys
grubosci warstwy do 5 mm

33



Lamele z weiny kamiennej (mineralnej) bgdz ptyty z wetny mineralnej
Rodzaj oraz grubosc¢ plyt okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa.
Zaleca sie stosowanie plyt lamelowych welny kamiennej o prostopadlym do powierzchni ukladzie widkien, co
umozliwia mocowanie bez koniecznosci stosowania tgcznikdw mechanicznych, na podtozach nowych i nosnych
do wysokosci 25 m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawg SKS.
Co do wymiaréw — lamele i plyty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w hudownictwie - Okreslanie dlugosci i szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 , Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslanie grubosci” i powinny zamykac sie
w zakresie od -1 do +3mm.
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spelnia¢
wymagania PN-EN 1604:1999: , Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych” i powinna zamykac¢ sie w przedziale £1 mm.

Pozostale parametry

Wytrzymalo$é na rozcigganie prostopadie do >90
powierzchni czolowych ~ PN-EN 1607 [kPa]
Poziom krétkotrwatej nasigkliwosci woda <1,0

PN-EN1609  [kg/m2]
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzgl. | =50

PN-EN 826 (kPa)
Wartoséé wspélczynnika oporu dyfuzyjnego pary <1
wodnej PN-EN 12086 [-]
Poziom dlugotrwalej nasigkliwosci wodg przy <£3,0

czesciowym zanurzeniu  PN-EN 12087  [kg/m2]
Wspodtczynnik przewodzenia ciepla AD PN-EN <0,042
12667  [W/mK] []
Reakcja na ogienn PN-EN 13501-1 OdAdoF Al

Wymiary lameli: dlugosé/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm
Wymiary plyt: diugosé/szerokosc/grubosé = 1000/600/50 do 200mm
Preparat gruntujacy - przeznaczony do

wyrdwnywania chlonnosci i wzmacniania przyczepnosci podiozy (welny mineralnej) pod planowane roboty
tynkarskie.

spoiwo szkio wodne potasowe i dodatki

ciezar whasciwy 1,60 do 1,65 kg,"dm3

zuzycie 0k 0,3 kg /m’zaleznie od struktury i stopnia chtonnosci podioza
Temperatura stosowania +5 °C do +30°C

kolor: biaty

Gestos¢ g/dm3 1,49+10%

Zawartos¢ substancji nielotnych { %) 62,316,2

Lepkoié Pozorna ( Pa s) 54,6+10%

Temperatura stosowania +5 °C do +25°C

kolor: biaty lub pigmentowany
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Przeznaczony do wyréwnywania chlonnosci i wzmacniania przyczepnosci. Ulatwia nakladanie kolejnych warstw.
Ogranicza mozliwos¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego

s_po_iwo o lszklto wodne potasowe

cigzar wlasciwy 1,67 do 1,85 kg/dm?®

Zuzycie ok 0,3 kg /m? zaleznie od struktury i stopnia chionnoZci
podioza

Temperatura stosowania +5 °C do +25°C

kolor: biaty

- Siatka podtynkowa z wtdékna szklanego
- Standardowa siatka bezwezetkowa z wtdkna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac dociepleniowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia
oraz wyrobéw nie wchodzacych w sklad odmiennych systeméw dociepleniowych, czyli wyrobéw
od réznych producentéw.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie

materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét.

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed z
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet i narzedzia

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujgcego sprzetu:

- do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robo6t elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materialdbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

- do naktadania kolejnych powtok- tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty,pedzle itp.) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,
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- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkow termoizolacyjnych),

- do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

- pozostaty sprzet - przyrzagdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towaréw.
Sposob transportu powinien byé zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie techniczne;j
wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy robotach.

Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH )
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych.

- przygotowa¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonaé roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Roboty dociepleniowe wykonywaé nalezy po zakonczeniu rob6t wymiany stolarki, robét naprawczych

tynkéw zewnetrznych, po uprzednim przygotowaniu podtozy.

5.2. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitéw i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwos$ci
dotyczacych wytrzymatos$ci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull off', przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:
- oczyscic podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych

(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
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- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich.

- uzupetnienie powstatych ubytkow w istniejgcej warstwie tynkow zewnetrznych czy tez na
powierzchni $cian za pomocg zaprawy tynkarskiej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem
dyspersji akrylowej (do glebokosci 1,0cm), rozwigzanie jak wyzej lecz wielowarstwowe
zastosowaé dla ubytkéw 1,0-2,0cm; gtebsze bruzdy wypetnia¢ ptytami styropianowymi stabe,
chtonne lub pylgce podtoza gruntowa¢ emulsjg gruntujaca,

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- zachowac przerwy technologiczne dla nowo przygotowanych podtozy przyjmujgc:

¢ dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzieh na
kazdy cm grubosci
¢ dla Scian betonowych co najmniej 28 dni,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze poditoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
przewiduje sie wykonanie docieplenia scian budynku metodg ,lekkg mokrg” przy zastosowaniu
samogasngcego polistyrenu spienionego EPS 70-032 A=0,032 $ciany parteru i XPS 200-035
niebieski A=0,038 na s$ciany podmuréwki (ptyty styropianowe do stosowania w srodowisku
wilgotnym lub okresowo nawodnionym - wzbogacone o $rodki zmniejszajgce chtonnos¢ wody).
Sciany budynku ociepla sie styropianem gr 15cm, $ciany podmuréwki gr 8cm.

Projektuje sie zastosowanie tynkow cienkowarstwowych silikonowych gtadkich zaréwno na $ciany

nadziemia jak i podmurowki.

Przygotowanie podtoza.

Podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Podioze musi by¢ réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy

wypetni¢, stosujac zaprawe tynkarska, lub zaprawy klejgce do wykonywania warstwy zbrojgcej w

systemach ociepleh. Przed naprawg podtoze nalezy zagruntowaé malujgc gruntem systemowym

wybranego systemu tynkéw. llos¢ warstw gruntu okresla producent wybranego systemu docieplen.

Podioze nalezy oczysci¢ z kurzu i tlustych plam. Swieze tynki cementowe wymagajg sezonowania -

przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzieh na kazdy cm
grubosci

- dla Scian betonowych co najmniej 28 dni,

Uwagi:

Nalezy dos$wiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem Kkolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowaé, np: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie nakfada¢ tynk o tej
samej dacie produkcji.

Ocieplenie Scian fundamentowych nalezy zaczg¢ od odkopania Scian ponizej poziomu gruntu do
gtebokosci 70cm. Po odstonieciu $cian nalezy odczekaé pare dni w celu wyschniecia $cian. Sciany
nalezy sprawdzi¢ czy byly otynkowane czy nie, przy braku tynku na $cianach nalezy sprawdzi¢ réwnos$¢ i
czystos¢ scian. Réwnos¢ podtoza sprawdzamy przy pomocy faty 2m i poziomnicy. Odchytki w pionie i
poziomie nie powinny przekracza¢ 1cm. Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu. W przypadku duzych
nierownosci >1 cm na odcinku 2 m podifoze wyréwnujemy tynkiem cementowo — wapiennym Przy
Scianach otynkowanych nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan starego tynku. Gtuchy dzwiek wskazuje na
utrate przyczepnosci, w tych miejscach tynk nalezy usungé. Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie
tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajgco nosny. Jezeli
narzedzie z tatwoscig zagtebia sie w tynku, nalezy warstwe usungé. W razie jakichkolwiek watpliwosci
nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przyklejamy do tynku
klejem do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokonujemy proby oderwania. Jezeli styropian rozerwie

sie w swojej warstwie, poditoze uznaje sie za nosne. Miejsca, w ktorych usunieto stary tynk, nalezy

doktadnie oczysci¢, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Z tak przygotowang sSciang
nalezy przystgpi¢ do dalszych dziatan polegajgcych na zaizolowaniu $ciany izolacjg przeciwwilgociowg w
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postaci cieczy. Zanim przystgpi sie do wiasciwych robot ociepleniowych nalezy bardzo doktadnie
wyznaczy¢ dolny poziom izolacji termicznej. W tym miejscu mocuje sie tzw. listwe startowa, czyli
odpowiednio wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od grubosci materiatu
izolacyjnego. Do muru przykreca sie go srubami z kotkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co okoto
30cm. W narozach listwy startowe przycina sie pod odpowiednim kgtem (najczesciej 45°), ale tak, aby
pomiedzy nimi powstata szczelina szerokosci 3-5mm. Dzieki temu stalowe profile bedg mogtly sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem okresowo zmieniajgcej sie temperatury. Nawet wtedy, gdy naroze
zostanie usztywnione specjalng spinkg z tworzywa zapobiegajgcg klawiszowaniu profili.. Klej naktadaé¢ na
obrzezu ptyty styropianowej w ksztalcie ¢wieréwatka oraz kilka plackéw w srodku. Powierzchnie boczne
ptyt nie mogg by¢ zabrudzone klejem. Do tego celu uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zebéw 10-
12mm. Dzieki temu uzyskuje sie nieco lepszg izolacyjnos¢ akustyczng przegrody. Piyty styropianu trzeba
uktadaé bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o pét dtugosci ptyty. Nie wolno
dopusci¢ by pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to rbwnoznaczne z powstaniem
mostka termicznego. Stale kontrolowaé potozenie ptyty w pionie i w poziomie. W obrebie naroznikéw
stosujemy rowniez zasade mijania sie ptyt. Dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt lub potdéwek. Piyty
przykleja¢ w catosci, docinamy po zwigzaniu kleju. W obrebie otworéw ptyty montowac tak, aby spoiny nie
pokrywaty sie z krawedziami otworéw. Piyty przycina¢ po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju.
Szczeliny miedzy ptytami uzupetniaé klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest
wypetnianie szczelin klejem. Kgtowniki aluminiowe montujemy takze w naroznikach budynku. Obrabiamy
oscieza klejem szpachlowym, wywijajgc siatke poza krawedz otworu. Zaleca sie dodatkowe kotwienie ptyt
styropianowych. Do tego celu uzywa sie kotkdw rozpreznych z tworzywa sztucznego. Jesli ptyty majg
frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych
Scianach z cegty petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 5 cm. Trzeba tez
dopilnowac¢, aby talerzyki dociskowe kotkow byly osadzone réwno z powierzchnig ptyt izolacyjnych.
Nastepnie przyklejony do sScian styropian musi by¢é pokryty warstwg wzmacniajaca, poniewaz jest zbyt
migkki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni
najczesciej uzywa sie siatki z widkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o
oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2). Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie
warstwy zaprawy klejowej. W tym celu ptyty styropianu pokrywa sie warstwg zaprawy i przecigga
zgbkowang pacg. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg w zaprawe klejowa, lekko przeciggajgc paca
o gladkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo ukfadanej siatki, tgczy sie na zakfady szerokosci
1020cm. Naroza otworéw wzmacniamy przyklejajgc ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o
wymiarach min. 30x30 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka
zbrojgca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem
sciernym ewentualne slady po wygtadzaniu pacg. Dobrze zwigzane i suche podioze pokryé obficie
ptynem gruntujgcym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nastepnie nalezy
nanies¢ nastepng warstwe izolacji przeciwwilgociowej w postaci ptynnej. Po wyschnieciu nalezy
przymocowaé do $ciany folie izolacyjng ttoczona, ktéra powinna wystawa¢ 5 -10 cm powyzej poziomu
gruntu. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz
250C. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 00C
w przeciggu 24h.

Ocieplenie $Scian zewnetrznych parteru. Pierwszym etapem przy wykonaniu ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku jest sprawdzenie réwnos¢ i czystos¢ scian. Réwnos¢ podioza sprawdzamy przy
pomocy taty 2 m i poziomnicy. Odchytki w pionie i poziomie nie powinny przekracza¢ 1cm. Wyréwnujemy
spoiny miedzy bloczkami usuwajgc ewentualny nadmiar wycisnietej zaprawy murarskiej. Podtoze nalezy
doktadnie oczysci¢ z kurzu. W przypadku duzych nieréwnosci >1 cm na odcinku 2 m podtoze
wyréwnujemy tynkiem cementowo — wapiennym. Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowe;
na scianie budynku. Aluminiowa listwa startowa (wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowanej
szerszy o0 5 mm od grubo$ci materiatu izolacyjnego) pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego
rzedu ptyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do muru listwe startowg
przykreca sie srubami z kotkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co okoto 30cm. W narozach listwy
startowe przycina sie pod odpowiednim kagtem (najczesciej 45°), ale tak, aby pomiedzy nimi powstata
szczelina szerokosci 3-5mm. Dzieki temu stalowe profile bedg mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod
wplywem okresowo zmieniajgcej sie temperatury. Nawet wtedy, gdy naroze zostanie usztywnione
specjalng spinkg z tworzywa zapobiegajgcg klawiszowaniu profili. Klej naktada¢ na obrzezu piyty
styropianowej w ksztatcie ¢wiercwatka oraz kilka plackow w srodku. Powierzchnie boczne ptyt nie moga
by¢ zabrudzone klejem. Do tego celu uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zebéw 10-12mm. Dzieki temu

uzyskuje sie nieco lepszg izolacyjnos¢ akustyczng przegrody. trzeba uktada¢ bardzo starannie i ciasno
na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o pét diugosci ptyty. Nie wolno dopusci¢ by pomiedzy nimi
pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to réwnoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Stale
kontrolowaé potozenie ptyty w pionie i w poziomie. W obrebie naroznikdw stosujemy réwniez zasade
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mijania sie ptyt. Dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt lub potéwek. Ptyty przyklejaé w catosci,
docinamy po zwigzaniu kleju. W obrebie otworéw ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z
krawedziami otwordéw. Plyty przycinaé po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju. Szczeliny miedzy
ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
klejem. W potgczeniach ocieplenia z o$cieznicami zalecamy stosowanie profili wykonczeniowych.
Katowniki aluminiowe montujemy takze w naroznikach budynku. Obrabiamy oscieza klejem
szpachlowym, wywijajgc siatke poza krawedz otworu. Zaleca sie dodatkowe kotwienie ptyt
styropianowych. Do tego celu uzywa sie kotkéw rozpreznych z tworzywa sztucznego. Jesli ptyty majg
frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych
Scianach z cegty petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 5 cm, a w mniej
wytrzymatych $cianach z pustakéw ceramicznych lub betonu komérkowego na co najmniej 9cm. Trzeba
tez dopilnowag, aby talerzyki dociskowe kotkéw byly osadzone réwno z powierzchnig piyt izolacyjnych.
Nastepnie przyklejony do $cian styropian musi by¢é pokryty warstwg wzmacniajgca, poniewaz jest zbyt
migkki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni
najczesciej uzywa sie siatki z widkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o
oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2). Siatka musi by¢é wtopiona pomiedzy dwie
warstwy zaprawy klejowej. W tym celu ptyty styropianu pokrywa sie warstwg zaprawy i przecigga
zgbkowang pacg. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg w zaprawe klejowa, lekko przeciggajac paca
o gladkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo ukfadanej siatki, tgczy sie na zakfady szerokosci
1020cm. Naroza otworéw wzmacniamy przyklejajac ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o
wymiarach min. 30x30cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka
zbrojgca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyrdwnac¢ papierem
sciernym ewentualne slady po wygtadzaniu pacg. Dobrze zwigzane i suche podioze pokry¢ obficie
ptynem gruntujgcym weber, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Po zwigzaniu i
wyschnieciu nosnej warstwy podktadowej mozna przystgpi¢ do nakitadania tynku silokonowego -
gtadkiego. Tynk nanosimy pacg ze stali nierdzewnej, masa powinna by¢ naktadana réwnomiernie na catej
powierzchni sciany, poniewaz tylko wtedy nie bedg widoczne slady potgczen. W tym celu sciane nalezy
podzieli¢ na poziome pasy szerokosci 1-1,5 m. Ekipa sktadajgca sie co najmniej z trzech pracownikow
bedzie mogta tak zorganizowa¢ sobie prace, zeby Zzaden pas tynku nie zdazyt wyschngé przed
potgczeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury. Roboty ociepleniowe nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz 250C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robét w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 00C w przeciggu 24h.

Podczas nakitadania kolejnych powlok systemu ociepleniowego nalezy Scisle przestrzegaé
wskazanych przez producenta przerw technologicznych oraz warunkéw atmosferycznych.

55 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) dla scian podmurowki

Przygotowane podtoze zaszpachlowaé roztworem wodnym dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej.
Wykonac izolacje pionowg z zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej (przyjaé¢ grubosc
ok. 3mm tj. dla warunkéw normalnych). Pdzniejsze klejenie ptyt styropianowych wykonac przy uzyciu
Srodkéw wodorozcienczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej..

Ponizej terenu stosowac styropian EPS100 zabezpieczony przed naporem gruntu i uszkodzeniami
mechanicznymi folig kubetkowag. Opisane w powyzszym punkcie prace mozna przeprowadzi¢ ze
wzgledow technologicznych po wykonaniu elewacji.

Powyzej terenu na styropianie wykona¢ kolejne powtoki wierzchnie w podobnej procedurze jak
dla elewaciji, ale zastosowa¢ podwdjng siatke.

Podczas naktadania kolejnych powlok systemu ociepleniowego nalezy Scisle przestrzegaé
wskazanych przez producenta przerw technologicznych oraz warunkéw atmosferycznych.

5.6 Ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng

Pod deske oktadzinowg stosowaé zamiast styropianu wetne mineralng gr 15cm. W celu zachowania
zabytkowego charakteru budynku obecne $ciany drewniane zostang rozebrane w nastepnie ponownie
wymurowane z bloczka z betonu komérkowego, ocieplone wetng mineralng i obtozone deskg drewniang
oktadzinowg co utrzyma budynek w jego obecnym charakterze i poprawi jego wtasciwosci pozarowe.
Przyjeto ocieplenie warstwg wetny mineralnej w ptytach o wspoétczynniku A=0,032 W/mK grubosci 15cm,
natomiast oscieza okien i drzwi weing mineralng gr. 2cm. Prace wykonywaé w temperaturze +5°C do
+25°C. Nie prowadzi¢ prac przy silnym wietrze, duzej wilgotnosci wzglednej powietrza oraz unikac¢ silnego
nastonecznienia. Szczegoty wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 447/2009. Przygotowanie poditoza Przed
przystgpieniem do prac dokonaé¢ oceny stanu technicznego podtoza i na tej podstawie podjgé decyzje o
sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Podtoze powinno by¢é wysezonowane, nosne, stabilne,
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réwne, czyste i suche. Podtoze powinno byé rowne, w stopniu umozliwiajgcym fatwe wyprowadzenie na
Scianach ptaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe izolacji cieplnej. Powierzchnie oczy$ci¢ z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych. Podtoza
chtonne zagruntowac¢ wiasciwym preparatem systemowym. Docieplenie $cian mozna rozpoczgé od
zamocowania listew cokotowych. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole budynku. Zaleca sie
zastosowanie profili aluminiowych wyposazonych w okapnik o szerokosci dostosowanej do grubosci
izolacji. Klej na ptyty nalezy naktadaé tzw. metodg ,pasmowo-punktowg”. Spodnig powierzchnie ptyt
nalezy najpierw przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy, wcisnietej w strukture wetny na tzw. zdarcie,
za pomocg krawedzig pacy stalowej. Nastepnie naktada sie wiasciwg warstwe kleju w postaci pryzmy
obwodowej 0 szerokos¢ okoto 3 - 5 cm wzdtuz krawedzi ptyty, oraz 6 - 8 plackéw o $rednicy 8 - 12 cm
rébwnomiernie na pozostatej powierzchni. Naniesiona w ten sposéb zaprawa powinna obejmowaé co
najmniej 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy na spodnig powierzchnie ptyt nalezy je przytozy¢
do podtoza, lekko przesung¢ i docisng¢. Kolejne ptyty ukfada¢ mijankowo. Niedopuszczalne jest
pozostawianie szczelin pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg ptytami ani resztek kleju na ich potgczeniu. Na
biezgco nalezy kontrolowaé uzyskiwang ptaszczyzne, przy pomocy taty lub dtugiej poziomicy. Dociskanie
i korygowanie potozenia pityt mozliwe jest wylgcznie za pomocg pac drewnianych o wyoblonych
krawedziach. @~ W celu zwiekszenia odpornosci uktadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia
mechaniczne, nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile te montuje sie we wszystkich
szczegolnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. W narozach wszystkich
otwordéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej w postaci prostokgtéw o
wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejgcej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do
linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Do mocowania za pomocg tgcznikbw mechanicznych
mozna przystagpi¢ po uptywie ok. 24 godzin od przyklejenia ptyt. Zaleca si¢ stosowanie tacznikéw
tworzywowych z trzpieniem stalowym. Przewiduje sie zastosowanie 6 fgcznikbw na 1 m2 Sciany.
Zageszczenie ilosci tgcznikow zalecane jest na naroznikach Scian i w strefach brzegowych o szerokosci
ok. 1,5 m. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada zaprawe klejgca, ktéra
nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé¢ pionowymi
pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od
gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej
dlugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10 cm zaréwno
w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg sie rowniez pokrywaé¢ ze
spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie
kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od gory, lekko nachylong
paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane,
powinna byé¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ sie z
powierzchnig ptyt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi drewniana deska elewacyjna. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natoZzenia warstwy zbrojonej.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z technologig opisang w karcie technicznej wyrobu.
Komponenty systemu dla metody ETICS:

a) Warstwa gruntujgca: ptyn gruntujgcy, wyréwnujgcy chtonnos¢ poditoza, do zastosowania pod
polimerowo-mineralne zaprawy i masy tynkarskie w systemach ociepleniowych,

b) Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca do weiny oraz do zatapiania siatki, przyczepnos¢ do betonu
min. 0,6 MPa, przyczepnos$¢ do wetny mineralnej min. 0,08 MPa,

¢) Mocowanie dodatkowe: taczniki tworzywowe z trzpieniem stalowym, $rednica talerzyka min. 90mm,

d) Izolacja termiczna: ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen. A £ 0,032 W/mK, klasa reakcji na ogien A1, zgodna z normag EN 13162:2012,

e) Warstwa zbrojgca: - zaprawa klejgca do wetny oraz do zatapiania siatki, przyczepnosé¢ do betonu min.
0,6 MPa, przyczepnos¢ do wetny mineralnej min. 0,08 MPa, - siatka zbrojagca wykonywana z widkna
szklanego o gramaturze 150 g/m2,

f) Warstwa zewnetrzna: deska oktadzinowa drewniana

Uwaga: Nalezy stosowac elementy systemowe jednego producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialtdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami.

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania roboét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podfoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewaciji - dylataciji, stykow i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

- prawidtowosci wykonania powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robat.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowag robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robo6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
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ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r..

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/Vv.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZzone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

SST -B.10.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wymiang stolarki podczas realizacji kontraktu:
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»Przebudowa budynku bytej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie wymiany stolarki w tym:

—  przygotowanie osciezy

— osadzenie okien, witryn i drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych.
Parametry przegrod zewnetrznych powinny uwzglednia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd
obowigzujgce od 01 stycznia 2021r okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2012r. poz. 690 z p6éz. zmianami)

—  o0sadzenie stolarki drzwiowej (skrzydta w okleinie)

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac¢ wraz z Ogoinymi
Specyfikacjami Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesnigj
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.01 -
WYMAGANIA OGOLNE.

2.2.1 OknaPCV

Parametry przegrdod zewnetrznych powinny uwzglednia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd
obowigzujgce od 01 stycznia 2021r okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w spraw e warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z 2012r. poz. 690 z pdz. zmianami)

Sposob otwierania i parametry zgodnie z dokumentacjg projektows;

2.2.2 Okna witryny i drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych.

Parametry przegrdod zewnetrznych powinny uwzglednia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd
obowigzujgce od 01 stycznia 2021r okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z 2012r. poz. 690 z pdz. zmianami)

2.3 Drzwi wewnetrzne
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe . Pozostate parametry stolarki wedlug czesci
graficznej.

2.4 Nawiewniki
W oknach (réwniez istniejgcych) przewidzie¢ montaz nawiewnikéw higrosterowanych lub innych o takich
parametrach (tj o przeptywie pow. 5-35m3/h przy wilgotnosci 35-70%).

2.5 Parapety
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze ral 9006 (wystajacych 5cm poza lico
nowej, projektowanej elewacji)

2.6 Parapety wewnetrzne —z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego gr. 2cm
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Sktad- 95% - marmur , 5% - zywica poliestrowa
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Gestosc - 2,40 - 2,50 kg/dm?

Odpornos¢ na zginanie -18 - 30 MPa

Odpornosé na sciskanie -110 - 150 MPa

Nasigkliwos¢ wodg -<0,1%

Twardos¢ wg. skali Mohsa -3-4

Odpornosé na Scieranie -13,6 cm?3/50

Whbudowac¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
ktéra ma posiadac atesty

2.7. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki i slusarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucia, na ktore zostata ustanowiona norma.

2.8. Skltadowanie materiatéw i transport

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Podczas prowadzonych prac nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtdg, instalacji c.o., odwietlenia oraz innych elementdéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,
ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia nalezy przed zakonczeniem robdt usungé doprowadzajgc
pomieszczenia do stanu pierwotnego.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. W otworach tgcznika wykona¢ wzmocnienie z ram
stalowych.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach Ilub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowa.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci i nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw
oscieznicy. Réznice wymiarow po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzong stolarke po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci materiatéw
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta stolarki. Dla
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dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:
- zgodnosé wymiardw,
- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidiowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
Dla sprawdzenia zgodnosci wymiaréw gtdwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w polskich normach:
- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegodtowych elementéw,
- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.
Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwnaé wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego
szczego6téw konstrukcyjnych nalezy poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- szczegotdéw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobéw,
- rozmieszczenia okug, ich wielkoéci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajagcymi lub malarskimi.
W zakresie jakosci materiatdbw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, zmiana ich musi by¢ uzgodniona
Z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;.

6.2 Kontrola jako$ci wykonania roboét
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Czestotliwosé oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wlazéw powinna byé zgodna oraz z PN
i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatdw. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zasdwiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
- nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- zgodnos¢ materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
- i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykazaé odpornos¢ na dziatanie wysokiej
- temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,
-  zabezpieczenie wyrobow przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,
- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty

- Okreslone w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

- PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

- PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

- PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe.

Ogodlne wymagania i badania.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie.

- PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.

- PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci ha obcigzenia pionowe.

- PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

- PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

- PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

- PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

- PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i potozenia. W artosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogoélne badania
wymagania.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

SST-B.12.00.00 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Prz edmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych podczas realizacji
kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stoléwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszg Szczegbdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robot ogélnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjag Projektowa i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowa¢ wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- przygotowanie podtoza i wykonanie tynkdw wewnetrznych cmentowo-wapiennych $cian,
w miejscach zamurowania scian i w ktérych doszto do uszkodzenia tynkéw wewnetrznych oraz
wybudowanych $cian

1.3  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesnigj

niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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2 MATERIALY

2.1Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy skfadnikéw zapraw dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak i tez

przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp.

Sprzet i narzedzia

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki

wolnospadowej, pompy do zapraw, przenos$nych zbiornikéw na wode.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoéinych
okreslonych wOST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogoline zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw. Tynki

nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t;.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podtoza
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Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podioza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw
wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowg przed malowaniem. Gladz nalezy
nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :
— dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
— dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Przy
odbiorze na budowie materiatéw tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci materiatow tynkarskich z zamoéwieniem

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét ]
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Odbiér podioza i tynkéw

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic i
umyc¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie

wykonaé roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb
i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb
i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- Trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawe pfatno$ci okre$la umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

SST -B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizaciji
kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac takich jak:

- przygotowanie poditoza i malowanie scian wewnetrznych, oraz w miejscach, w ktérych doszto do
uszkodzenia powtok malarskich wewnetrznych w wyniku prac.

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogélnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac wraz z Ogoélnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST.01 oraz z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

14 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materiatly

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

Podstawowe materiaty zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Preparaty do $cian |- Srodki gruntujace

wewn. - farby wewnetrzne

Preparaty do - $rodki gruntujgce pod farby olejne

lamperii - zmywalna farba olejna do wnetrz kolorze popielatym o cieptym odcieniu
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE..

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1.Przygotowanie podtozy

Sciany wewnetrzne

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg wapienno-gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé¢ preparatami do
gruntowania

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa
powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakoiczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoline zasady dotyczace odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbidr roboét malarskich polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewnetrznego powtok
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- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na probie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

- doktadno$ci klejenia i potgczenia na stykach paséw

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe pfatno$ci okre$la umowa na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentéw.

SST -B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej podczas realizacji
kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stoléwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robét do ktérych naleza:

- montaz stalowej konstrukcji do montazu okien, drzwi zewnetrznych i witryn

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesnigj
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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2.2. Stal
2.2.1. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
Wyroby hutnicze gotowe ze stali klasy | w gatunkach S235JR, S355J2 wg PN-EN10025:2002, INP 240

2.2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢é bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigksze;.

2.2.2. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3. Laczniki
Jako tagczniki wystepujg: potaczenia spawane.

2.3.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych

narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakoci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
i wymaganiami producenta.

2.4 Skladowanie materiatéw i transport

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane Zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosic za
pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktado-
wane

w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupow
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, pod-nosnikow
i innych urzgdzen.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
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- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania

- Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoinych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH’

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw
metalu po cigciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(38) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan cokotéw $cian na ktorych oparte bedzie stolarka okienna i drzwiowa

5.4.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
i skladowania.

Montaz stupow i rygli

Konstrukcje wykonac¢ z ksztattownikdw kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm,

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Gruntowanie

53



Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdw bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatdw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi OST-
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegélnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem 0
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

6.3 Kontrola jako$ci wykonania roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidiowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powitoki winna by¢é zgodna z wartoscig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc te okresla sie jako srednig

arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami
nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
- 0znaczenie przyczepnosci powioki malarskiej.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robdt.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie

Do odbioru kohcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkiada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakosci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czesé¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

SST -B.15.00.00 PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem podtoza oraz posadzek podczas realizacji
kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robét do ktérych naleza:

—  naprawa i uzupetnienie istniejgcych podtozy

— wykonanie izolacji p.wilgociowej z folii budowlanej 0,3 mm

— wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianu ekstrudowanego

— wykonanie betonowych podfozy pod posadzke

— wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych,

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania roboét ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesnigj
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczgce materialéw i wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Woda
Woda powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujgca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z dodatkiem
preparatow utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie
na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypetnienie dylatacji posadzek

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla srodkow uzytych do uszczelnienia dylataciji posadzek
— wytrzymatos¢ na rozcigganie = 3 MPa,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
— twardo$¢ Shorea 10 +40°,

— dopuszczalne diugotrwate odksztatcenia = 25 %,
— odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa
Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.
Gtadz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.

Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujgcace. Sg to zaprawa podiogowa do wykonywania
gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢é wzmocniona rozproszonym widknem.

2.7. Plytki ceramiczne terakotowe

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).

Ptytki cokotowe o wiadciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$é liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornosé nie mniej niz 90%

- dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosc¢: £1,5 mm

- grubosé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- odpornosé szkliwa na pekniecia witoskowate - wymagana
- wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek
Zaprawy klejowe do kfadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

2.9. Impregnat podtoza betonowego

Srodek hydrofobizujgcy do impregnacji betonu na bazie silanéw.
Wymagania:

ograniczajgcy nasigkliwos¢ podtoza,

impregnujacy min. 5 mm w gtgb beton,

odporny na UV,
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odporny na wpltywy atmosferyczne i na proces starzenia,
paroprzepuszczalny,
chronigcy beton przed agresywnym dziataniem soli.

2.10. Folia PCW

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:

grubosé min. 0,3 mm

wytrzymatosé na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.11. Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe winny spetni¢c wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.

Ptyty styropianowe XPS-100-032 grubosci 10cm pod posadzki.

Wymagania:

wspotczynnik przenikania ciepta A =0,032 W/m2K

naprezenia sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym =200 KPa
wytrzymatos¢ na zginanie = 250 KPa

zakres temperatur stosowania — do 800C

klasa reakcji na ogien E

ptyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowa twardos¢ oraz scisliwosé.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupow

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw ogolnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga byé dowlonego rodzaju, powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Zakres robét okreslono w dokumentacji projektowe).

Przed przystapieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej
poszczegdinych branz.

5.1. Uktadanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia.
W przypadku kfadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez
wgtebien, wypuktosci, pekniec) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii nalezy stosowac
podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.2. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnig do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sagsiednich warstwach
wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.3. Podtoza pod posadzki
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Podtoza pod posadzki moze stanowié¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadZz cementowa.

Ptyta Zelbetowa grubo$ci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum 50mm.
Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta ( 1- 4 cm zanurzenia
stozka pomiarowego).

Minimalna gruboéci podkfadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwiocznie po zakoriczeniu mieszania powinna by¢ roztozona migdzy listwy
kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznos$ci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw,
pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i
przeciwskurczowe;j.

W Swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowg ) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, aw
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podkiad na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i
ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegoétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkoéci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw wg dokumentacji projektowej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg
réznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podkfad powinien by¢ wytgczony z
ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podkfadéw nie mozna dodawaé wapna. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie posadzki betonowej

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji
polimerowej z domieszkg superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-
oliwkowym.

Ukfadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptasko$ci i gtadkosci.

Wykonac szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac¢ od Scian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakryt elastyczng
masg uszczelniajgcg trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujgcy posadzke.

5.4. Wykonanie posadzki z gresu i z ptytek ceramicznych

Wymagania przy ukfadaniu posadzki:

Do ukfadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podklad pod posadzke
powinien byc¢ réwny i gtadki.

Wymagania dla podioza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitéw i zapraw
epoksydowych wg pkt 5.2.6

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna byé nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po
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wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna byé wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu
Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé niezwiocznie w
trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg fatg w
dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz2 mmna 1 m i 3 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz
3 mm.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc¢ takze
ptytki.

W miejscu przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej
100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeline dylatacyjna.

5.5. Wykonanie impregnacji ptyty zelbetowej

Ptyta zelbetowa powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania:

powierzchnia powinna by¢ nasigkliwa tzn. sucha, luzna od wolnych frakcji, pytdw, plam oleju, smardw i
innych zanieczyszczen.

Technologia wykonania impregnacji wedtug wybranego dostawcy.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi OST-
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw
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6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw posadzkowych z
dokumentaciji projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne
Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robot

6.3.1. Kontrola podtoza gruntowego

Badanie podfoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

jednorodnos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu

stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci,
peknieé i ostrych krawedzi;

grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe przygotowania
podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

utozenia warstwy ocieplajgcej

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potgczenia warstw z podtozem.

6.3.4. Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych i gresu

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowos$ci utozenia posadzki, jednolito$ci barwy lub wzoru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwoch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na catej
dtugosci i pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw, osadzenia wpustéw itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podkfadu.

6.3.5. Kontrola wykonania impregnacji ptyty zelbetowej

Kontrola jakosci impregnacii obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia.

6.4. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robét
jakosci uznanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :

przygotowania podtoza,
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zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

winna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniemo jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

6.5

7

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy objetych umowg robot.

8

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, swiadectwa
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

9

TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

jakosci materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1

N

o~NO O W

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

24

PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

Zatgcznik G, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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SST-B.16.00.00 OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem okfadzin $cian ptytkami podczas realizacji
kontraktu:

»Przebudowa budynku bylej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot do ktdrych naleza:

- okfadziny scian z ptytek ceramicznych

Niniejszg Szczegétowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogéinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. .
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesnie]
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyroboéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje lub mut.

2.3. Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta — po izgodnieniu z Inwestorem

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- Wielkos$¢ plytek — 20x25 cm

Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.

2.4. Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy epoksydowej

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
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BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do
rozprowadzania tynku, Elektronarzedzia, mate szpachelki do fugowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty i sprzety mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Suche materiaty nalezy
utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.1. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny byé montowane bezposrednio do $ciany z bloczkéw z betonu
komodrkowego natomiast sciany z pustakéw ceramicznych typu MAX powinny by¢ wyréwnane przez
otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym.

Do uktadania ptytek ceramicznych na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.

Podktad na $cianach z pustakéw ceramicznych nalezy wykona¢ jako tynk dwuwarstwowy wykonany z
obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5).

Klej nalezy nakfada¢ na podtoze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5 mm.
Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15
min. Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem
do pozycji jakg ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia
kleju na podtozu.

Piytki nalezy uktada¢ ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.
Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunac.

W naroznikach wypukitych montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

W przypadku oktadzin z ptytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukte nalezy wykonaé
jako fazowane ( Scinane pod katem 45stopni i sklejane ptytki)

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi OST-
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

6.2.1. Kontrola podtoza

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania ptytek

Nalezy skontrolowac:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci,
peknie¢ i ostrych krawedzi;

6.2.2. Kontrola okladziny sciennej
Przy odbiorze materiatow nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem
e dokonac préby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
- wymiarow i ksztattu ptytek
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- liczby szczerb i pekniec
- odpornosci na uderzenia
e sprawdzi¢ dobdr odpowiedniego kleju
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robot.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie

Odbiér oktadzin ceramicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy odchytki odpowiadajg wymogom opisanym w pkt 5.5 a ponadto:

Jakos¢ fugowania i stopien wypetnienia fug

Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fugg

Jednolito$¢ koloru fugi

Nalezyte przyleganie ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dzwiek wskazuje na nie
przyleganie oktadziny do podktadu

Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomoca pionu i poziomicy

e Jednolitos¢ barwy plytek

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
1 PN-EN\1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
2 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

3 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
4 PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

5 PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

6 PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

7 PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

8 PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

9 PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

10 PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na

pekniecia wioskowate.

11 PN-EN ISO 10545-2  Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

12 PN-1SO 13006:2001  Zatgcznik G, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

SST-B.17.00.00 BUDOWA ELEMENTOW li SUSITOW PODWIESZONYCH Z PLYT G-K
NA RUSZCIE METALOWYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem $cian i sufitow z ptyt G-K na ruszcie
metalowymi podczas realizacji kontraktu:
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»Przebudowa budynku bytej stotéwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
rehabilitacji w Stykowie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robét do ktérych naleza:

- wykonanie zabudowy i sufitdw podwieszonych z ptyt G-KF

W zakres rob6t wchodzi:

- wytyczenie przebiegu zabudowy

- mocowanie profili przytgczeniowych do $cian i stropow

- zabudowy g-kf

- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

- impregnowanie powierzchni

- usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Niniejszg Szczegdétowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumie¢ i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode z wodociggéw. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne i oleje i mut.

2.3. Plyty gipsowe

Stosowacd ptyty GK i GKF grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach — zwykte.

Podstawowe wymiary:

- szerokos¢ 1200mm

- dtugo$¢ od 2000mm do 3000mm

- ciezar okoto 10,8kg/m2

2.4. Masy szpachlowe
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
Urabialnos¢ ok.60min
Przyczepnos$é¢ do podtoza > 0,3MPa

2.5. Metalowa konstrukcja nosna

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono oghiowo o gr 19um

- moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
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Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia piyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, fata i
poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie weltny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty i sprzety mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Suche materiaty nalezy
utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.

Ptyty g-k przenosimy boczna krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
woézkach widtowych, paletach lub innych woézkach transportowych.

Ptyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum, co 35cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto
5,65 KN/m2.

Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowaé piyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

4.1. Warunki skladowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek:

» Piyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocag
odpowiednich srodkéw transportowych (wozek podnosny, wozek do ptyt lub woézek do transportu ciezkich
pakietow ptyt).

» Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
sktadowanie (np. stawianie plyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy
montaz_ i prowadza do powstania usterek.

» Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe
musza byé sktadowane na pfaskim podiozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.
Podczas skfadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na no$noé¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o
grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x1200 mm obcigza strop nos$ny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

* Ptyty i akcesoria powinny byé zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

* Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych
pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie
pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do
maksymalnie +40°C.

* Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do piyt lub noza do wykfadzin. Podczas
przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na rownym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do
przycinania. Aby przycig¢ ptyte nalezy:

(1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac fate);

(2) ptyte ztamac¢ w rdzeniu gipsowym;

(3) rozcig¢ karton strony tylne;j.

Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity pfatnicy lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajgcym.

Obroébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujgc sie papierem
Sciernym, strugiem bgdz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi
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krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedzie kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy
usunac¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej
przyczepno$ci masy szpachlowe;.

Wyciecia
Wycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykreslic i wycigé postugujac sie
pitg otwornica lub pitkg do wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10mm wieksza niz $rednica rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Ptyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu. Przy montazu piyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty
do konstrukcji nosne;.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete
kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15mm. Wkrety lub klamry
umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na taka gtebokosc¢, aby nie uszkodzié¢
kartonu gtowka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania
odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugos$¢ elementu mocujgcego zalezy od
grubosci piyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje
nosna.

5.3.2. Potaczenia

Profile przytgczeniowe z metalu lub drewna powinny byé mocowane do podioza i stropu w odstepie
<1000mm; przytgczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Materiat uszczelniajgcy
musi na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nierbwnosci podtoza. Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masa
szpachlowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze sciang w zakresie >
10mm, to pomiedzy sScianami dzialowymi a stropem nalezy stosowac potgczenia elastyczne. W tym
wypadku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Okfadzina
Sciany nie powinna przeszkadzaé w ruchu graniczgcych elementow.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujacych
W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych
warstwach powinny byé trzykrotnie zwigkszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie,
tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy plyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwracac
uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé¢ spoinowania.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania
ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé na profilach pionowych
konstrukcji nosne;.

5.4. Spoinowanie

5.4.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujgce, taczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do
poziomu pokrywajgcych ptyt. Podczas padania Swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie
cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie tak wykonczone nadajg sie do: malowania.

5.4.2. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym
elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny
gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojgcej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw
nalezy sfazowacé i oczyscic z pytu.
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5.4.3. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane sg tadmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z widkna szklanego nadajg sie
tylko do spoinowania recznego. Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojgcej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

» Tasme papierowa
» Tasme samoprzylepna siateczkowa z wtdékna szklanego
» Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.4.4. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasmag
zbrojgca oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase
szpachlowa poprzecznie do linii styku piyt, wciskajac jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg
szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i
wygtadzamy mase szpachlowa wzdiuz_ catej spoiny.

5.5. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze
obcigzenia mechaniczne,

jak np.:

* przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania

Najwyzszg wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i
wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki
ptyt nalezy spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy
unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych zmiana wymiaréw
spoiny ptyty mogg pekaé. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i
wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%.

5.6. Prace wykonczeniowe

5.6.1. Podloze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajgca sie do
dalszego wykanczania:

malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzegaé zaleceh
producentdw farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

+ Cate podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i pekniec.

+ Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.
Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu
wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczona farba nie moze
zastgpic¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami $rodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngc.

5.6.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania
na ptytach gipsowo - kartonowych.

* Nie nalezy uzywac¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych,
zawierajgcych szkto wodne).

» Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg zétkng¢ pod wptywem dtugotrwatego
dziatania Swiatta .W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw
farby niz w przypadku nowych ptyt.

» Zawsze wykonywac¢ malowanie prébne. Nalezy wykonaé je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.7. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (kuchnia).

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac impregnowane ptyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub piyty
(GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowac ptyty gipsowo - kartonowe
typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac piyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza .W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano ptyty
gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.

Oktadziny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.

6.1.1. Badania techniczne

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét (odbidr czesciowy przeprowadza
sie w odniesieniu do tych robét, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej ni_ +5°C. Wyniki badan
nalezy wpisac do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1) zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy,

2)protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdéw uzytych.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajgce:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie
rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia);

2. Wykonanie opfotowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tgcznikéw mocujgcych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem
podiogi oraz ewentualnie na stykach piyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);

3. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojace;j,

4. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w kuchni.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robdt.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie

8.1. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze roboét

- Zatwierdzona dokumentacje techniczna

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

- Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.2. Ocena efektu koncowego.

Dokonujac oceny tylko efektu korncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, kgtownikéw,
pionéw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z gtowica obrotowa, poprzez sprawdzenie
potozenia elementéw suchej zabudowy wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku
ustalonych punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowg - zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt
gipsowo - kartonowych.
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8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .
Sposbdb prowadzenia pomiaréw.

8.3.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiardéw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowa (metréwka).

Sposoéb prowadzenia pomiaru: przyktadajac fate do Sciany sprawdza sie przyleganie jej do Sciany.
Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg powierzchnia sciany i dokonuje sie
pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokonaé pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujacych
na dlugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w
czterech kierunkach (pion, poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

8.3.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowa (metrowka).

Sposob prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia sie dwaéch
ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub
pilastréw oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg
przeswity pomiedzy tatg, a sprawdzana powierzchnia, dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w
milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci taty.

8.3.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiarow potrzebne sg przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 900, miarka z podziatka milimetrowa
(metréwka). Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego
wymaga pewnego doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wiekszym
bledem anizeli przy korzystaniu z urzgdzenia laserowego. Przykiada sie sznur pionu do sufitu w tak
dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej $ciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwréci¢é uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat
ani sciany ani podtogi). Miarka milimetrowa mierzy sie odlegtos¢ sznura od Sciany u goéry i u dotu. Réznica
odczytow stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchytki od pionu
sprawdzanej $ciany nalezy dokona¢, co najmniej w dwdch miejscach (najczesciej w dwdch
przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w
drugim miejscu pomiaru to catkowita odchylka od pionu dla badanej $ciany jest suma odchytek z obu
pomiarow.

8.3.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga),
niwelator o krétkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i
podstawke obrotowa, sztywny przymiar z podziatka milimetrowa dtugosci 2 m. Sposéb prowadzenia
pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru waga wodna dokonuje
sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi. Przy pomiarach metoda geodezyjna albo niwelatorem
optycznym albo poziomowanym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie faty mierniczej, ktora
moze byé z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o di. 2 m. Ustawiajgc tate pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Réznica z odczytéw dokonanych w dwdéch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka.
Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.3.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek
przeciecia sie krzyzujgcych sie Scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce slad przeciecia
ptaszczyzny $ciany i stropu poziomego bedg fatwo wyliczalne znajgc odchylenie ptaszczyzny $ciany od
pionu.

8.4. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.4.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego
pomieszczenia, do ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardw, biuro, mieszkanie,
hotel pokoje, salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.
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2. Sposdb wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba
strukturalna, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i
strukturalnymi, malowanie farba matowa, malowanie farba jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi,
tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farba z potyskiem.

3. Sposdb oswietlenia - oswietlenie $wiattem rozproszonym, os$wietlenie swiattem bezposrednim zrédtem
Swiatta oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oswietlenie $wiattem skupionym
réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktore
obok stopnia gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczu¢ obserwatora i
poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych kiedys zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania bgdz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego,
ma zosta¢ zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewnic
takie same warunki oswietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jako$ci wykonania prac podczas
montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmienno$¢é warunkéw oswietlenia, wymaga doktadnego
zdefiniowania rodzaju oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju
oswietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.

8.5. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos$¢
odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zalenie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga byé zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych

- Warszawa 1979 rok
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